

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	土木監理課	交通安全施設(区画線)設置工事	羽島市一円	指名競争入札	土木一式	第1四半期	90日	区画線工 N=1式
2	土木監理課	(公共)交通安全施設(転落防止柵)設置工事	足近町地内	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	135日	転落防止柵 L=220m
3	土木監理課	(公共)交通安全施設(カラー舗装他)設置工事	正木町地内	指名競争入札	土木一式	第1四半期	150日	カラー舗装 A=120m2 側溝工 L=40m
4	土木監理課	(公共)交通安全施設(カラー舗装他)設置工事	正木町地内	指名競争入札	土木一式	第1四半期	165日	カラー舗装 A=300m2 舗装工 A=900m2
5	土木監理課	市之枝排水路護岸改修工事	下中町地内	指名競争入札	土木一式	第3四半期	180日	護岸改修工 L=130m
6	土木監理課	江吉良道水路改良工事	江吉良町、舟橋町地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	135日	道水路改良 N=1式
7	土木監理課	(公共)桑原岐阜線道路改良工事	上中町午北地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	150日	植栽工 N=1式
8	土木監理課	(公共)桑原学園東幹線道路改良工事	桑原町小藪地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	215日	交差点改良 N=1式
9	土木監理課	(公共)新生2号橋修繕工事	新生町地内	一般競争入札	土木一式	第2四半期	235日	橋梁修繕 N=1橋
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	都市計画課	平方第二土地区画整理事業地内2号公園整備工事	福寿町平方 地内	指名競争入札	造園工事	第1四半期	約150日	公園整備:1式 整備面積:約1,990㎡
2	都市計画課	市民の森羽島公園園路整備工事	竹鼻町丸の内6丁目 地内	指名競争入札	造園工事	第3四半期	約90日	園路整備:1式 整備面積:約200㎡
3	都市計画課	羽島市営住宅給湯器更新工事	羽島市江吉良町8番地1	指名競争入札	管工事	第1四半期	約90日	給湯器取替 5台
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	工 務 課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(竹鼻地区その1)	竹鼻町	一般競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約120日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=95 m
2	工 務 課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(竹鼻地区その2)	竹鼻町	一般競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約120日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=100 m
3	工 務 課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(舟橋地区)	舟橋町	一般競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約160日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ200 L=223 m
4	工 務 課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(上中地区)	上中町	一般競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約170日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=170 m
5	工 務 課	配水管布設替え工事	小熊町島	一般競争入札	水道施設	第 1 四 半 期	約170日	HPPE φ 75 L=400m
6	工 務 課	配水管布設替え工事	小熊町島	指名競争入札	水道施設	第 1 四 半 期	約150日	HPPE φ 75 L=300m
7	工 務 課	配水管布設替え工事	正木町須賀	指名競争入札	水道施設	第 1 四 半 期	約120日	HPPE φ 100 L=200m
8	工 務 課	配水管布設替え工事	福寿町平方	指名競争入札	水道施設	第 1 四 半 期	約60日	HPPE φ 150 L=60m
9	工 務 課	配水管布設替え工事	福寿町平方	指名競争入札	水道施設	第 1 四 半 期	約60日	HPPE φ 150 L=50m
10	工 務 課	面整備島地区(その2)工事	小熊町島ほか	一般競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削 φ 200 L=950m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
11	工 務 課	面整備島他地区(その5-3)工事	小熊町島ほか	一般競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=780m
12	工 務 課	面整備島他地区(その6-1)工事	小熊町川口	一般競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=700m
13	工 務 課	面整備島他地区(その6-2)工事	小熊町川口	一般競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=670m
14	工 務 課	面整備島他地区(その7-1)工事	小熊町川口	一般競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=950m
15	工 務 課	面整備島他地区(その7-3)工事	小熊町川口	指名競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約6ヶ月	下水道本管布設 推進φ200 L=17m
16	工 務 課	面整備間島地区(その18)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=350m 開削φ250 L=160m
17	工 務 課	面整備間島地区(その19)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=550m 推進φ200 L=55m
18	工 務 課	面整備間島地区(その22)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=580m
19	工 務 課	面整備間島地区(その23-1)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=615m
20	工 務 課	間島污水幹線管渠布設(その2)工事	福寿町間島	指名競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約6ヶ月	下水道本管布設 推進φ250 L=16m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
21	工 務 課	小熊町5丁目マンホールポンプ場設置工事	小熊町5丁目	指名競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約6ヶ月	マンホールポンプ場新設 N=1式
22	工 務 課	面整備島他地区(その7-2)工事	小熊町川口	指名競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=130m
23	工 務 課	面整備間島地区(その15-2)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=240m
24	工 務 課	面整備間島地区(その23-2)工事	福寿町間島	指名競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=115m
25	工 務 課	島地区舗装復旧工事	小熊町島	指名競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約5ヶ月	舗装復旧工 A=1670m ²
26	工 務 課	須賀小松地区舗装復旧工事	正木町須賀小松	指名競争入札	土木一式	第 1 四 半 期	約5ヶ月	舗装復旧工 A=833m ²
27	工 務 課	面整備間島地区(その20)工事	福寿町間島	一般競争入札	土木一式	第 2 四 半 期	約8ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=335m
28	工 務 課	基幹管路耐震化事業 配水管布設 替え工事(桑原地区)	桑原町八神	一般競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約190日	耐震管布設 DCIP(GX形)φ300 L=300 m
29	工 務 課	配水管布設工事	桑原町八神	指名競争入札	水道施設	第 2 四 半 期	約90日	HPPE φ50 L=89m
30								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	浄化センター	消泡水ストレーナ取替工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争	機械器具設置	第1四半期	10ヶ月	消泡水ストレーナ取替
2	浄化センター	脱水機陽水ポンプ取替工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争	機械器具設置	第1四半期	10ヶ月	NO2ろ布洗浄水ポンプ及びNO2洗浄水ポンプの取替
3	浄化センター	造粒濃縮装置インバーター類取替修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	随意契約	機械器具設置	第1四半期	11ヶ月	造粒濃縮装置操作盤内インバーター類の取替、調整等
4	浄化センター	ベルトプレス脱水機用PLC取替修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	随意契約	機械器具設置	第1四半期	11ヶ月	ベルトプレス脱水機操作盤内PLC取替、調整等
5	浄化センター	汚泥貯留槽攪拌機取替修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争	機械器具設置	第2四半期	7ヶ月	貯留槽攪拌機取替、据え付け調整
6	浄化センター	脱水機棟活性炭吸着塔設備修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争	機械器具設置	第2四半期	7ヶ月	活性炭の取替並びに脱臭ファン修繕
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	環境プラント	環境プラント汚泥乾燥焼却設備、オゾン処理設備部分更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	随意契約	機械器具設置	第1四半期	約6ヶ月	汚泥乾燥焼却設備・オゾン処理設備部品交換等
2	環境プラント	環境プラント高圧受変電設備部分更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	電 気	第1四半期	約8ヶ月	高圧受変電設備部品交換
3	環境プラント	環境プラント予備貯留槽用スラム破砕ポンプ更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約6ヶ月	ポンプ取替(2台)
4	環境プラント	環境プラント汚泥脱水機部分更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	約3ヶ月	汚泥脱水機部品交換(2台)
5	環境プラント	環境プラントトラックスケール更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	随意契約	機械器具設置	第1四半期	約6ヶ月	トラックスケール更新
6	環境プラント	環境プラント渦巻ポンプ更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	約6ヶ月	ポンプ取替(3台)
7	環境プラント	環境プラント破砕装置部分更新工事	羽島市桑原町西小藪3丁目122番地	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	約3ヶ月	破砕装置部品交換(2台)
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	教育政策課	正木小学校中舎東棟及び中棟外壁等改修工事	羽島市正木町坂丸4丁目3	一般競争入札	建築工事	第1四半期	約6ヶ月	外壁塗装改修及び教室床張替
2	教育政策課	正木小学校屋内運動場外壁改修工事	羽島市正木町坂丸4丁目3	一般競争入札	建築工事	第1四半期	約6ヶ月	外壁塗装改修
3	教育政策課	中央小学校南舎給食用エレベーター制御設備更新工事	羽島市江吉良町1270	指名競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約3ヶ月	小荷物専用昇降機制御設備更新
4	教育政策課	羽島中学校照明器具LED化工事	羽島市足近町7丁目455	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7～8ヶ月	照明器具取替
5	教育政策課	羽島中学校屋内運動場大屋根及び下屋根防水改修工事	羽島市足近町7丁目455	一般競争入札	建築工事	第2四半期	約6ヶ月	大屋根及び下屋根防水改修
6	教育政策課	羽島中学校浄化槽内配管改修工事	羽島市足近町7丁目455	指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	配管敷設替
7	教育政策課	竹鼻中学校及び桑原学園特別防犯対策施設整備工事	羽島市竹鼻町3176 羽島市桑原町八神3315-1	指名競争入札	建築工事	第2四半期	約3ヶ月	防犯対策に伴う門扉及びフェンスの設置又は改修
8	教育政策課	竹鼻中学校照明器具LED化工事	羽島市竹鼻町3176	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7～8ヶ月	照明器具取替
9	教育政策課	中央中学校照明器具LED化工事	羽島市竹鼻町飯柄505	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7～8ヶ月	照明器具取替
10	教育政策課	中島中学校照明器具LED化工事	羽島市上中町沖1593	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7～8ヶ月	照明器具取替

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
11	教育政策課	中島中学校南舎東棟外壁及び屋上防水改修工事	羽島市上中町沖1593	一般競争入札	建築工事	第1四半期	約6ヶ月	外壁塗装改修 屋上防水改修
12	教育政策課	中島中学校校内放送設備更新工事	羽島市上中町沖1593	指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	約3ヶ月	校内放送設備更新
13	教育政策課	中島中学校武道場屋根中央部防水改修工事	羽島市上中町沖1593	指名競争入札	防水工事	第2四半期	約3ヶ月	屋根中央部防水改修
14	教育政策課	桑原学園照明器具LED化工事	羽島市桑原町八神3315-1	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7～8ヶ月	照明器具取替
15								
16								
17								
18								
19								
20								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	市民病院総務課	診療棟エレベータ1・2号機リニューアル工事	羽島市新生町3丁目246番地	随意契約	機械器具設置	第2四半期	約7ヶ月	1・2号機エレベータリニューアル
2	市民病院総務課	診療棟貫流ボイラー設置工事	羽島市新生町3丁目246番地	指名競争入札	管	第2四半期	約6ヶ月	貫流ボイラー設置
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年5月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	南部学校給食センター	南部学校給食センター高圧受変電設備改修工事	南部学校給食センター	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約15か月	南部学校給食センター調理室・洗浄室空調設備設置に伴う高圧受変電設備
2	南部学校給食センター	南部学校給食センター調理室・洗浄室空調設備設置工事	南部学校給食センター	一般競争入札	管工事	第1四半期	約15か月	南部学校給食センター調理室・洗浄室空調設備設置
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。