

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年10月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	土木監理課	交通安全施設(区画線)設置工事	羽島市一円	指名競争入札	土木一式	第3四半期	90日	区画線工 N=1式
2	土木監理課	市之枝排水路護岸改修工事	下中町地内	指名競争入札	土木一式	第3四半期	180日	護岸改修工 L=130m
3	土木監理課	江吉良道水路改良工事	江吉良町、舟橋町地内	指名競争入札	土木一式	第3四半期	135日	道水路改良 N=1式
4	土木監理課	(公共)桑原岐阜線道路改良工事	上中町午北地内	指名競争入札	土木一式	第2四半期	150日	植栽工 N=1式
5	土木監理課	(公共)新生2号橋修繕工事	新生町地内	一般競争入札	土木一式	第3四半期	150日	橋梁修繕 N=1橋
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年10月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	都市計画課	平方第二土地区画整理事業地内2号公園整備工事	福寿町平方 地内	指名競争入札	造 園	第 3 四 半 期	約150日	公園整備:1式 整備面積:約1,990㎡
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年10月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	工 務 課	配水管布設替え工事	小熊町外栗野	指 名 競 争	水道施設	第 3 四 半 期	5ヶ月	HPPE φ 75 L=200m HPPE φ 100 L=100m
2	工 務 課	消火栓新設及び移設工事	羽島市内	指 名 競 争	水道施設	第 3 四 半 期	3ヶ月	消火栓新設:1件 消火栓移設:4件 消火栓筐修繕:1件
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年10月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	教 育 政 策 課	中島中学校武道場屋根中央部防水改修工事	羽島市上中町沖1593	指名競争入札	防 水	第 2 四 半 期	約3ヶ月	屋根中央部防水改修
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

令和7年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、令和7年10月1日現在のものです。

No.	担当課	工 事 名	工 事 場 所	入札及び契約 の 方 法	工事種別	入札予定時期	工 期	工 事 概 要
1	市民病院総務課	診療棟貫流ボイラー設置工事	羽島市新生町3丁目246番地	指名競争入札	管	第 2 四 半 期	約6ヶ月	貫流ボイラー設置
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。