

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	新庁舎建設推進課	羽島市役所敷地内高架電線移設工事	羽島市竹鼻町55番地ほか	指名競争入札	電気	第1四半期	約4ヶ月	羽島市役所敷地内の高架電線の移設
2	新庁舎建設推進課	羽島市役所南側駐車場地中基礎等撤去工事	羽島市竹鼻町55番地ほか	一般競争入札	解体	第1四半期	約4ヶ月	羽島市役所南側駐車場の地中基礎等の撤去
3	新庁舎建設推進課	羽島市新庁舎建設工事(建築工事)	羽島市竹鼻町55番地ほか	一般競争入札	建築一式	第2四半期	約18ヶ月	羽島市新庁舎の建設(建築)
4	新庁舎建設推進課	羽島市新庁舎建設工事(電気設備工事)	羽島市竹鼻町55番地ほか	一般競争入札	電気	第2四半期	約18ヶ月	羽島市新庁舎の建設(電気設備)
5	新庁舎建設推進課	羽島市新庁舎建設工事(機械設備工事)	羽島市竹鼻町55番地ほか	一般競争入札	管	第2四半期	約18ヶ月	羽島市新庁舎の建設(機械設備)
6	新庁舎建設推進課	羽島市新庁舎建設工事(地中熱設備工事)	羽島市竹鼻町55番地ほか	一般競争入札	管	第2四半期	約12ヶ月	羽島市新庁舎の建設(地中熱設備)
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	市民協働課	上中コミュニティセンター駐車場整備工事	上中町沖1759番地8 上中町沖1759番地9	指名競争入札	土木一式	第2四半期	約2ヶ月	駐車場整備 A=430㎡
2	市民協働課	コミュニティセンター庇落下対策補修工事(江吉良・桑原)	江吉良町558番地 桑原町大須2丁目70番地	指名競争入札	建築一式	第2四半期	約90日	既存玄関庇(L=2.5m)の切断撤去及び代替庇の新設
3	市民協働課	コミュニティセンター男子トイレ洋式化改修工事(足近・上中・下中・桑原)	足近町7丁目66番地1ほか	指名競争入札	管	第2四半期	約60日	男子トイレ各1基の洋式化改修
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	農政課	県単修景施設整備工事	羽島市上中町長間 地内	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	桑原用水上面部の改良 延長126m・幅員12m
2	農政課	樋門修繕工事	羽島市舟橋町出須賀 地内	一般競争入札	鋼構造物	第3四半期	約100日	ゲート1門
3	農政課	市之枝揚水機場ポンプ改修工事	羽島市下中町市之枝 地内	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	約6ヶ月	ポンプ1台、ポンプ制御板 1台
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	土木監理課	(公共)本田城屋敷線道路改良工事	上中町午北		土木一式	第2四半期	7ヶ月	道路改良一式 L=200m
2	土木監理課	(公共)桑原学園東幹線道路改良工事	桑原町小藪		土木一式	第3四半期	4ヵ月	擁壁工 L=30m
3	土木監理課	(公共)南及大浦新田線舗装工事	正木町大浦新田		舗装	第3四半期	3ヶ月	舗装工 A=1,600m <sup>2</sup>
4	土木監理課	(公共)正木橋耐震補強工事	足近町小荒井		土木一式	第2四半期	4ヵ月	橋梁耐震補強工事 N=1橋
5	土木監理課	平方4号線道路改良工事	福寿町平方		土木一式	第3四半期	4ヵ月	道路改良一式 L=50m
6	土木監理課	石田10号橋橋梁改修工事	下中町石田		土木一式	第3四半期	3ヶ月	橋梁改修工事 N=1橋
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	区画整理課	駅北本郷土地区画整理事業 道路補修工事	福寿町本郷 地内	指名競争入札	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	歩道補修 L=50m
2	区画整理課	駅北本郷土地区画整理事業 記念碑設置工事	福寿町本郷 地内	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	記念碑設置 N=1式
3	区画整理課	桑原3号都市下水路改修工事	堀津町 地内	指名競争入札	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	水路改修工事 L=50m
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	都市計画課	公園施設更新工事	竹鼻町、正木町、小熊町、福寿町、堀津町 地内	指名競争入札	造園	第2四半期	160日	公園施設更新
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
- 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
- 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
- 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	水道課	配水管布設替え工事	竹鼻町丸の内 地内	一般競争入札	水道施設	第1四半期	145日	DCIP(NS形)L=220m
2	水道課	配水管布設工事	桑原町午南 地内	指名競争入札	水道施設	第1四半期	115日	HIVPφ75 L=200m
3	水道課	配水管布設替え工事	足近町南宿 地内	指名競争入札	水道施設	第1四半期	80日	HIVPφ75 L=50m
4	水道課	配水管布設替え工事	竹鼻町駒塚 地内	指名競争入札	水道施設	第1四半期	100日	HIVPφ50 L=100m
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	下水道課	面整備平方地区工事①	福寿町平方	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 推進φ200 L=240m
2	下水道課	面整備平方地区工事②	福寿町平方	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約7ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=2,025m
3	下水道課	面整備正木地区工事(その2)①	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=793m
4	下水道課	面整備正木地区工事(その2)②	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=576m
5	下水道課	面整備正木地区工事(その1)①	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 推進φ250 L=89m 推進φ200 L=106m
6	下水道課	面整備正木地区工事(その1)②	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=924m
7	下水道課	面整備正木地区工事(その1)③	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=419m
8	下水道課	面整備間島地区工事①	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	下水道本管布設 推進φ200 L=12m 開削φ200 L=155m
9	下水道課	面整備間島地区工事②	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=379m
10	下水道課	面整備間島地区工事③	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 開削φ200 L=612m

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。



平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
11	下水道課	矢熊汚水幹線管渠布設工事	正木町須賀	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	下水道本管布設 推進φ250 L=165m
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
- 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
- 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
- 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	浄化センター	浄化センター井戸ポンプ取替え修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	3ヶ月	井戸ポンプ取替え及び制御盤内改造等
2	浄化センター	浄化センターNo.1、No.2次亜塩素酸注入ポンプ制御装置取替え修繕工事	羽島市下中町市之枝6丁目191番地(浄化センター地内)	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	4ヶ月	制御装置取替え及び調整作業等
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

- 注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。
- 注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。
- 注(3) 毎月1回定期的に公表します。
- 注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	教育総務課	中央小学校南舎屋内消火栓設備改修工事	羽島市江吉良町1270番地	指名競争入札	消防施設	第2四半期	90日間	消火栓配管更新 68m 消火栓ポンプ更新 1基
2	教育総務課	福寿小学校校舎東北角教室改修工事	羽島市福寿町本郷1096番地1	指名競争入札	建築一式	第4四半期	90日間	鋼製間仕切更新1箇所 黒板新設1台 流し台新設 1基
3	教育総務課	後期課程屋内運動場南屋上防水改修工事	羽島市桑原町八神3315番地1	指名競争入札	防水	第2四半期	60日間	シート防水更新 701㎡
4	教育総務課	足近小学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事	羽島市足近町7丁目66番地1	指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	トイレ改修床面積 137㎡
5	教育総務課	小熊小学校校舎トイレ改修工事	羽島市小熊町2丁目361番地1	指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	トイレ改修床面積 272㎡
6	教育総務課	福寿小学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事	羽島市福寿町本郷1096番地1	指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	トイレ改修床面積 220㎡
7	教育総務課	中島小学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事	羽島市上中町沖2100番地	指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	トイレ改修床面積 243㎡
8	教育総務課	中島中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事	羽島市上中町沖1593番地	指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	トイレ改修床面積 465㎡
9	教育総務課	福寿小学校及び堀津小学校高圧受電設備一部改修工事	羽島市福寿町本郷1096番地1及び羽島市堀津町617番地1	指名競争入札	電気	第2四半期	90日間	構内第1開閉器更新 2校 CVケーブル更新 1校
10	教育総務課	足近小学校及び羽島中学校高圧受電設備一部改修工事	羽島市足近町7丁目66番地1及び羽島市足近町7丁目455番地	指名競争入札	電気	第3四半期	90日間	構内第1開閉器更新 2校 CVケーブル更新 2校

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
11	教育総務課	中央小学校および中央中学校高圧受電設備一部改修工事	羽島市江吉良町1270番地及び羽島市竹鼻町飯柄505番地	指名競争入札	電気	第3四半期	90日間	構内第1開閉器更新 2校 CVケーブル更新 2校
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。

## 平成31年度 公共工事の発注見通し一覧表

この一覧表の掲載内容は、平成31年4月1日現在のものです。

No.	担当課	工事名	工事場所	入札及び契約の方法	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	生涯学習課	羽島市文化センター事務室・レストラン空調更新工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	指名競争入札	管	第2四半期	150日	事務室・レストランの空調更新 一式
2	生涯学習課	羽島市文化センター照明器具交換及び防犯カメラ増設工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	指名競争入札	電気	第1四半期	150日	会議室等照明の更新及び防犯カメラ増設 一式
3	生涯学習課	羽島市文化センター開放型スプリンクラー設備改修工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	指名競争入札	消防施設	第2四半期	120日	ホール設置スプリンクラーの修繕 一式
4	生涯学習課	羽島市文化センター非構造部材耐震補強・落下防止措置工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	一般競争入札	建築一式	第4四半期	360日	特定天井の張替もしくは落下防止措置及び付随工事 一式
5	生涯学習課	羽島市文化センター大小ホール照明設備更新工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	一般競争入札	電気	第4四半期	360日	大小ホール調光設備及び客席照明更新 一式
6	生涯学習課	羽島市文化センター火災報知設備更新工事	羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地	指名競争入札	消防施設	第4四半期	360日	火災報知器243台及び火災受信機更新 一式
7								
8								
9								
10								

注(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び緊急性を要する工事は除きます。

注(2) 発注見通しの内容に関して見直しや変更がある場合には、変更後速やかに当該事項を公表します。

注(3) 毎月1回定期的に公表します。

注(4) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月です。